

			IDENTIFICATIVO	2	2	0	0	9	_	0	4	R	_	E	_	E	C	O	_	0	1
REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO				APPROVATO				AUTORIZZATO									
00	15/02/2022	Prima emissione	Ing. G. Benedetti	Ing. F. Bernardini				Ing. A. Dami				Ing. M. Pierami									
01	06/09/2022	Seconda emissione	Ing. G. Benedetti	Ing. F. Bernardini				Ing. A. Dami				Ing. M. Pierami									
02	24/11/2023	Terza emissione	Ing. G. Benedetti	Ing. F. Bernardini				Ing. A. Dami				Ing. M. Pierami									

**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA VIA VOLPI, VIA ALFIERI, VIA DI PRATALE E STRADA PROVINCIALE VICARESE PROGETTO ESECUTIVO
novembre 2023**

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 305 400,00	
		di cui importo lavori a corpo		
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 305 400,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18 320,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 323 720,00
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 305 400,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 6 000,00
	B.6	Accantonamento		
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione		€ 36 218,89
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	B.12	corrispettivi riconosciuti a Pisamo srl di cui al contratto di servizio vigente art. 12 (5 % importo base gara)		€ 15 270,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 57 488,89
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 30 540,00
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	10%	€ 0,00

	C.1.3	I.V.A. su Servizi	10%	€ 0,00
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 1 832,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 12 647,56
			Totale IVA	€ 45 019,56

	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 426 228
--	--	--	--	------------------